**DIRECCIÓN DE OPERACIONES**

ESTUDIO DE MERCADO PARA LA DEFINICIÓN DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL PARA LA ***"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA RESCATE DEL PERSONAL OPERATIVO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE AMBATO"***

El presente formulario que contiene el estudio de mercado para la determinación y justificación del presupuesto referencial, de conformidad con el Art. 49 del Reglamento General de la LOSNCP, en concordancia con el Art. 53 de la Normativa Secundaria del SNCP y las instrucciones que a continuación se detallan:
Es indispensable considerar si el objeto de contratación es normalizado o no normalizado a efectos de aplicar las siguientes disposiciones de la LOSNCP: NO NORMALIZADO

**Art. 6.- Definiciones. -**

**17. Mejor Costo en Bienes o Servicios Normalizados:** Oferta que, cumpliendo con todas las especificaciones y requerimientos técnicos, financieros y legales exigidos en los documentos precontractuales, oferte el precio más bajo.

**18. Mejor Costo en Obras, o en Bienes o Servicios No Normalizados:** Oferta que ofrezca a la entidad las mejores condiciones presentes y futuras en los aspectos técnicos, financieros y legales, sin que el precio más bajo sea el único parámetro de selección. En todo caso, los parámetros de evaluación deberán constar obligatoriamente en los Pliegos.

Se exceptúa el cálculo del presupuesto referencial en los procedimientos de Catálogo Electrónico e ínfima cuantía.

**Art. 99.- (LOSNCP). - Responsabilidades. -** […] Las entidades contratantes están prohibidas de incluir en el presupuesto referencial y en el precio del contrato los costos de cualquier reunión de trabajo, visita, inspección, recepción, proceso de capacitación, transferencia de conocimiento, entre otros. Se exceptúa de esta disposición los eventos de transferencia de conocimiento que sea en fábrica o para eventos de alta especialidad tecnológica o del conocimiento que estará previsto en el reglamento de aplicación a esta Ley, en todo caso los costos de estas actividades los cubrirá la entidad contratante mediante la aplicación de la normativa correspondiente.

1. **Análisis del bien o servicio a ser adquirido:**

| Ítem | Características técnicas del bien y/o servicio a contratar | Origen del bien o servicio | Facilidad de Adquisición en el mercado | Número de Oferentes | Riesgo cambiario en caso de que el precio no esté expresado en dólares | CÓDIGO CPC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ***"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA RESCATE DEL PERSONAL OPERATIVO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE AMBATO"*** | IMPORTADO | BAJA | 7095 | SI EXISTE RIESGO | 282231422 |



COMPRAS PÚBLICAS — Sistema Oficial de Contratación Pública — GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Miércoles 18 de Junio de 2025 | 20:37 [ Ingresar al Sistema ]

»Búsqueda de Proveedores

Búsqueda de Proveedores

| | | | |
|---|---|---|---|
| RUC: | | | |
| Razón Social: | | Naturaleza: | Todas |
| CPC - Código Categoría (Nivel 5): | 28223 | CPC - Palabra Clave a buscar: | |
| Provincia: | Elija una provincia | Cantón: | No hay datos |
| | | | Buscar / Limpiar |

Proveedores a buscar..

Exportar

| Num | Ruc | Razón Social | Nombre Comercial | CPC | Categoría | Provincia | Cantón |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "0993342564001" | 360TACTICAL S.A.S. | | 28223 | TRAJES SASTRE, ABRIGOS, | GUAYAS | GUAYAQUIL |
| 2 | "0300814779001" | Abad Gillen Angel Raul | ALMACEN "RABAD" | 28223 | TRAJES SASTRE, ABRIGOS, | SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS | SANTO DOMINGO |
| 3 | "1204167504001" | ABAD INTRIAGO VICTORIA GENOVEVA | | 28223 | TRAJES SASTRE, ABRIGOS, | LOS RIOS | QUEVEDO |
| 4 | "1100837259001" | Abad Suarez Elsa Nidia de Jesus | ELSA ABAD ATELIER | 28223 | TRAJES SASTRE, ABRIGOS, | LOJA | LOJA |
| 5 | "0801435777001" | Abeiga Olivo Carmen Veronica | ABEIGA OLIVO CARMEN VERONICA | 28223 | TRAJES SASTRE, ABRIGOS, | GUAYAS | DURAN |
| 6 | "0992632364001" | ABEJAS DEL ECUADOR S.A. ABDESA | ABEJAS DEL ECUADOR | 28223 | TRAJES SASTRE, ABRIGOS, | GUAYAS | GUAYAQUIL |
| 7 | "1206250837001" | Aberos Monar Alexandra Adriana | CONFECCIONES ADRIANA SPORT | 28223 | TRAJES SASTRE, ABRIGOS, | LOS RIOS | BABAHOYO |
| 8 | "0907773246001" | abraham nimry betty | CONNECTION | 28223 | TRAJES SASTRE, ABRIGOS, | GUAYAS | GUAYAQUIL |
| 9 | "1707713507001" | ABRAJAN CELA JORGE ERNESTO | . | 28223 | TRAJES SASTRE, ABRIGOS, | PICHINCHA | DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO |
| 10 | "1102834346001" | ABRIGO PUCHAICELA OLGA | | 28223 | TRAJES SASTRE, ABRIGOS, | LOJA | LOJA |
| 11 | "1708706666001" | ABRIL ALBAN ROBERTO MAURICIO | EQUIPAR.COM | 28223 | TRAJES SASTRE, ABRIGOS, | MANABI | MONTECRISTI |
| 12 | "1717123390001" | ABRIL SOSA MONICA PATRICIA | | 28223 | TRAJES SASTRE, ABRIGOS, | PICHINCHA | DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO |
| 13 | "1301442065001" | Acebo Barcia Martha Eva | CREACIONES LA VERDADERA EVA | 28223 | TRAJES SASTRE, ABRIGOS, | MANABI | MANTA |
| 14 | "1714641097001" | ACEVEDO MARTINEZ ROBERTO MIGUEL | | 28223 | TRAJES SASTRE, ABRIGOS, | ESMERALDAS | ESMERALDAS |
| 15 | "0602212334001" | Achance Gualipa Elsa Piedad | ALEXIS SPORT | 28223 | TRAJES SASTRE, ABRIGOS, | CHIMBORAZO | RIOBAMBA |
| 7077 | "1719735084001" | ZHUNIO PAEZ DIEGO FERNANDO | | 28223 | TRAJES SASTRE, ABRIGOS, | PICHINCHA | DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO |
| 7078 | "1400507628001" | ZHUNIO SAMANIEGO MAYRA JESUS | | 28223 | TRAJES SASTRE, ABRIGOS, | MORONA SANTIAGO | MORONA |
| 7079 | "0103081345001" | ZHUNIO SAQUICELA MARIA EUGENIA | | 28223 | TRAJES SASTRE, ABRIGOS, | AZUAY | CUENCA |
| 7080 | "1705525085001" | ZHUNIO SUIN MILTON GERVACIO | | 28223 | TRAJES SASTRE, ABRIGOS, | PICHINCHA | DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO |
| 7081 | "0102038379001" | ZOILA CRUZ DEL ROSARIO MOLINA ZUÑIGA | TEJEDURIA GRABRIELITA | 28223 | TRAJES SASTRE, ABRIGOS, | MORONA SANTIAGO | SUCUA |
| 7082 | "1804520409001" | ZUMBANA CUNALUIZA ANA LUCIA | CREACIONS JULY P. | 28223 | TRAJES SASTRE, ABRIGOS, | PICHINCHA | DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO |
| 7083 | "1803481439001" | ZUMBANA CUNALUIZA SEGUNDO GONZALO | | 28223 | TRAJES SASTRE, ABRIGOS, | GUAYAS | GUAYAQUIL |
| 7084 | "0503795072001" | ZUMBA UGSHA DIANA CRISTINA | | 28223 | TRAJES SASTRE, ABRIGOS, | COTOPAXI | PUJILI |
| 7085 | "2100184411001" | ZUÑIGA AGUILAR XAVIER OMAR | | 28223 | TRAJES SASTRE, ABRIGOS, | SUCUMBIOS | LAGO AGRIO |
| 7086 | "1207960988001" | ZUÑIGA AREVALO JEAN CARLOS | | 28223 | TRAJES SASTRE, ABRIGOS, | LOS RIOS | BABAHOYO |
| 7087 | "0906360581001" | ZUÑIGA LUIS ALFONSO | | 28223 | TRAJES SASTRE, ABRIGOS, | GUAYAS | GUAYAQUIL |
| 7088 | "1103870539001" | ZUÑIGA MACAS MARIA JOSE | | 28223 | TRAJES SASTRE, ABRIGOS, | PICHINCHA | DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO |
| 7089 | "1207142470001" | ZUÑIGA PACHAR GILVER EDUARDO | | 28223 | TRAJES SASTRE, ABRIGOS, | LOS RIOS | BABAHOYO |
| 7090 | "1805427885001" | ZURITA CASTILLO ERIKA SABRINA | | 28223 | TRAJES SASTRE, ABRIGOS, | TUNGURAHUA | AMBATO |
| 7091 | "0901244012001" | ZURITA FERAUD FATIMA MARIANITA | ZURITA FERAUD FATIMA MARIANITA | 28223 | TRAJES SASTRE, ABRIGOS, | GUAYAS | GUAYAQUIL |
| 7092 | "0500830047001" | ZURITA JIMENEZ ZOILA ELENA | DANY SPORT LATACUNGA | 28223 | TRAJES SASTRE, ABRIGOS, | COTOPAXI | LATACUNGA |
| 7093 | "1720585833001" | ZURITA MOREANO CHRISTIAN ANDRES | | 28223 | TRAJES SASTRE, ABRIGOS, | PICHINCHA | RUMIÑAHUI |
| 7094 | "1719029611001" | ZURITA MUZO VERONICA GABRIELA | | 28223 | TRAJES SASTRE, ABRIGOS, | PICHINCHA | DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO |
| 7095 | "1701895045001" | ZURITA SOLORZANO GLORIA GILDA | | 28223 | TRAJES SASTRE, ABRIGOS, | PICHINCHA | RUMIÑAHUI |

|<< Inicio  |< Anterior

Proveedores del 7001 al 7093 de 7093

Copyright © 2008 - 2025 Servicio Nacional de Contratación Pública.

Búsqueda de oferentes por CPC en el SOCE
Registrados con el CPC Código base 28223
Proveedores encontrados: 7095

### 1.1 Características y/o especificaciones técnicas:

Considerando el tipo de contratación que se realizará no es posible sustituirlo por otro tipo de bienes más eficiente, dada la naturaleza del objeto de contratación por lo que dicho proceso satisface la necesidad del contratante.

## *2.* Montos de adjudicaciones similares:

Se incluye en el documento especificaciones técnicas, elaborado por la Dirección de Operaciones, en el que constan las características técnicas de los bienes requeridos; documento que forma parte del expediente.

Revisión de los procesos de contratación pública de la entidad contratante como de otras instituciones del Estado, para identificar los montos de adjudicaciones similares realizadas en los últimos 2 años:

***<u>Criterios de búsqueda:</u>***

Se utilizó las siguientes palabras claves **EPP,** como criterio de búsqueda en el portal institucional del SERCOP, para lo cual se detalla a continuación los respectivos procesos encontrados:

**PALABRA CLAVE: EPP**

- Periodo del **2023-01-01 al 2023-06-30**

- **Periodo del 2023-07-01 al 2023-12-31**



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIE-GADMPC-2023-16 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO CARBO | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS OBREROS DE LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RIESGO | Desierta | GUAYAS / PEDRO CARBO | $17,581.80 | 2023-10-17 13:30:00 |
| SIE-GADMPC-2023-19 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO CARBO | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS OBREROS DE LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RIESGO | Finalizada | GUAYAS / PEDRO CARBO | $17,581.80 | 2023-11-14 18:15:00 |
| SIE-GADMSAC-2023-010 | MUNICIPIO DE COTACACHI | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS TRABAJADORES Y SERVIDORES MUNICIPALES EXPUESTOS A FACTORES DE RIESGO LABORAL | Ejecución de Contrato | IMBABURA / COTACACHI | $58,577.92 | 2023-12-04 20:00:00 |
| SIE-GADMSEPP-007-2023 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE PIMAMPIRO | "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA DOTACIÓN A LOS TRABAJADORES DEL GAD MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE PIMAMPIRO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023" | Finalizada | IMBABURA / PIMAMPIRO | $8,807.70 | 2023-09-05 16:00:00 |
| SIE-IASA1-2023-033 | CARRERA DE INGENIERIA AGROPECUARIA IASA 1 - ESPE | Adquisición de equipos de protección personal para la Carrera de Ingeniería Agropecuaria IASA 1 de la Universidad de las Fuerzas ESPE | Finalizada | PICHINCHA / RUMIÑAHUI | $9,074.18 | 2023-11-10 17:00:00 |
| VPN-CBD-003-2023 | CUERPO DE BOMBEROS DE DAULE | ADQUISICIÓN DE GUANTES, MONJAS, CHAQUETONES Y PANTALONES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE DAULE | Finalizada | GUAYAS / DAULE | $0.00 | 2023-08-10 13:00:00 |
| VPN-DGAC-004-2023 | DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | CONTRATACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN JEPPESEN PARA MANTENER ACTUALIZADA LA BASE DE DATOS DE CARTAS PARA AYUDA A LA NAVEGACIÓN DE LA AERONAVE | Finalizada | PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | $0.00 | 2023-09-04 11:00:00 |

Procesos del 1 al 20 de 22

Siguiente Fin

Copyright © 2008 - 2025 Servicio Nacional de Contratación Pública.

Buscar Limpiar

| Código | Entidad Contratante | Objeto del Proceso | Estado del Proceso | Provincia/Cantón | Presupuesto Referencial Total(sin iva) | Fecha de Publicación | Opciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT-EPP-007-2023 | Empresa Pública de hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR | PROCESO DE CONTRATACIÓN SUSCRIPCIÓN ANUAL JEPPESENPARA LAS AERONAVES EMBRAER 145LR Y PILATUS PORTERPC-6 | Finalizada | PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | $14,009.28 | 2023-07-07 13:00:00 | |
| SIE-CELTMA-088-2023 | CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP. | TMA ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS TRABAJADORES DE LA UNIDAD DE NEGOCIO TERMOMANABÍ | Desierta | PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | $56,906.89 | 2023-07-17 19:00:00 | |

Procesos del 21 al 22 de 22

Inicio Anterior

Copyright © 2008 - 2025 Servicio Nacional de Contratación Pública.

**Resumen de hallazgos de contrataciones.**

Para la consolidación de la información, se ha considerado los procesos cuyo objeto es de similares características a lo requerido por la institución con el estado finalizado, adjudicado – registro de contrato, ejecución de contrato y en la recepción, mismos que se detallan en el siguiente cuadro:

| BUSQUEDA | EPP | | DESDE EL 01 DE ENERO DE 2023 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRITERIO | | | | | | | |
| **Código** | **Entidad Contratante** | **Objeto del Proceso** | **Estado del Proceso** | **Provincia/ Cantón** | **Presupuesto Referencial Total (sin IVA)** | **Fecha de Publicación** | **Cumple/No Cumple** |
| SIE-ANDEC-001-23 | ACERIAS NACIONALES DEL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA (A.N.D.E.C.) | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL | Finalizada | GUAYAS / GUAYAQUIL | $94,685.20 | 18/01/2023 16:00 | No cumple con las Especificaciones Técnicas, ya que el CBA realizará la adquisición de Equipos de Protección Personal para Rescate Técnico del personal operativo. |
| SIE-CBCA-002-2023 | CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON ATACAMES | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL COMPLETOS PARA LA ATENCION A EMERGENCIAS DE INCENDIOS ESTRUCTURALES Y FORESTALES | Finalizada | ESMERALDAS / ATACAMES | $103,999.90 | 17/04/2023 17:00 | No cumple con las Especificaciones Técnicas, ya que el CBA realizará la adquisición de Equipos de Protección Personal para Rescate Técnico del personal operativo. |
| SIE-EPP-162-2023 | Empresa Pública de hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR | ADQUISICIÓN DE COLORANTE AZUL PARA COMBUSTIBLE DEL STOCK DE BODEGA GUAYAQUIL | Finalizada | PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | $111,000.00 | 14/06/2023 17:00 | No cumple con las Especificaciones Técnicas, ya que el CBA realizará la adquisición de Equipos de Protección Personal para Rescate Técnico del personal operativo. |
| IMP-CBD-001-2023 | CUERPO DE BOMBEROS DE DAULE | ADQUISICIÓN DE GUANTES, MONJAS, CHAQUETONES Y PANTALONES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE DAULE | Finalizada | GUAYAS / DAULE | $122,960.00 | 19/09/2023 17:00 | No cumple con las Especificaciones Técnicas, ya que el CBA realizará la adquisición de Equipos de Protección Personal para Rescate Técnico del personal operativo. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIE-EMASEO-EP-2023-009 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE ASEO | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL | Finalizada | PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | $109,600.29 | 24/10/2023 17:30 | No cumple con las Especificaciones Técnicas, ya que el CBA realizará la adquisición de Equipos de Protección Personal para Rescate Técnico del personal operativo. |
| SIE-EPMFCR-2023-002 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE FAENAMIENTO Y CARNICOS DE RUMIÑAHUI | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA EPMFCR | Finalizada | PICHINCHA / RUMIÑAHUI | $71,542.82 | 13/10/2023 14:00 | No cumple con las Especificaciones Técnicas, ya que el CBA realizará la adquisición de Equipos de Protección Personal para Rescate Técnico del personal operativo. |
| SIE-EPP-2023-446 | Empresa Pública de hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR | ADQUISICIÓN DE GAVIONES PARA POLIDUCTO SHUSHUFINDI QUITO | Finalizada | PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | $234,580.00 | 26/09/2023 17:00 | No cumple con las Especificaciones Técnicas, ya que el CBA realizará la adquisición de Equipos de Protección Personal para Rescate Técnico del personal operativo. |
| SIE-GADMCGP-2023-015 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN GONZALO PIZARRO | Adquisición de equipos de protección personal para servidores públicos bajo la denominación de LOSEP y trabajadores bajo la denominación del Código de Trabajo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Gonzalo Pizarro, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023. | Finalizada | SUCUMBIOS / GONZALO PIZARRO | $44,639.80 | 11/12/2023 8:00 | No cumple con las Especificaciones Técnicas, ya que el CBA realizará la adquisición de Equipos de Protección Personal para Rescate Técnico del personal operativo. |
| SIE-GADML-2023-08 | MUNICIPIO DE LORETO | ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LORETO | Finalizada | ORELLANA / LORETO | $19,118.95 | 01/11/2023 16:00 | No cumple con las Especificaciones Técnicas, ya que el CBA realizará la adquisición de Equipos de Protección Personal para Rescate Técnico del personal operativo. |
| SIE-GADMPC-2023-19 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO CARBO | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS OBREROS DE LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RIESGO | Finalizada | GUAYAS / PEDRO CARBO | $17,581.80 | 14/11/2023 18:15 | No cumple con las Especificaciones Técnicas, ya que el CBA realizará la adquisición de Equipos de Protección Personal para Rescate Técnico del personal operativo. |
| SIE-GADMSPP-007-2023 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE PIMAMPIRO | "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA DOTACIÓN A LOS TRABAJADORES DEL GAD MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE PIMAMPIRO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023" | Finalizada | IMBABURA / PIMAMPIRO | $8,807.70 | 05/09/2023 16:00 | No cumple con las Especificaciones Técnicas, ya que el CBA realizará la adquisición de Equipos de Protección Personal para Rescate Técnico del personal operativo. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIE-IASA1-2023-013 | CARRERA DE INGENIERIA AGROPECUARIA IASA I - ESPE | Adquisición de equipos de protección personal para la Carrera de Ingeniería Agropecuaria IASA I de la Universidad de las Fuerzas ESPE | Finalizada | PICHINCHA / RUMIÑAHUI | $9,074.18 | 10/11/2023 17:00 | No cumple con las Especificaciones Técnicas, ya que el CBA realizará la adquisición de Equipos de Protección Personal para Rescate Técnico del personal operativo. |
| AT-EPP-007-2023 | Empresa Pública de hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR | PROCESO DE CONTRATACIÓN SUSCRIPCIÓN ANUAL JEPPESENPARA LAS AERONAVES EMBRAER 145LR Y PILATUS PORTERPC-6 | Finalizada | PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | $14,009.28 | 07/07/2023 13:00 | No cumple con las Especificaciones Técnicas, ya que el CBA realizará la adquisición de Equipos de Protección Personal para Rescate Técnico del personal operativo. |

***Criterios de búsqueda:***

Se utilizó las siguientes palabras claves **EPP,** como criterio de búsqueda en el portal institucional del SERCOP, para lo cual se detalla a continuación los respectivos procesos encontrados:

**PALABRA CLAVE: EPP**

- Periodo del **2024-01-01 al 2024-06-30**

- Periodo del **2024-07-01 al 2024-12-31**





| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIE-CELECEP-2024-09057 | CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP | HTP ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y TRABAJOS EN ALTURA | Ejecución de Contrato | PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | $102,717.70 | 2024-08-23 17:00:00 |
| SIE-DD09004-2024-066 | DIRECCION DISTRITAL 09D04 - FEBRES CORDERO - SALUD | ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA PROTECCIÓN DEL PERSONAL DE SALUD (EPP) PARA ABASTECER A LA DIRECCIÓN DISTRITAL 09D04 FEBRES CORDERO -SALUD PLURIANUAL 2025 | Desierta | GUAYAS / GUAYAQUIL | $145,002.94 | 2024-11-13 11:00:00 |
| SIE-EMAPAOEP-2024-08 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OTAVALO | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL PERSONAL DEL EMAPAO-EP | Ejecución de Contrato | IMBABURA / OTAVALO | $7,026.57 | 2024-09-23 17:00:00 |
| SIE-EXP-2024-006 | EXPLOCEN C.A. | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE LA EMPRESA EXPLOCEN C.A. | Ejecución de Contrato | PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | $20,930.75 | 2024-09-03 14:00:00 |
| SIE-GADMCEA-2024-006 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA | ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL EPP | Ejecución de Contrato | MANABI / SANTA ANA | $35,932.70 | 2024-08-06 15:00:00 |
| SIE-GAD-MM-2024-0027 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR | ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA TRABAJADORES Y TECNICOS OPERATIVOS DEL GAD MUNICIPAL DE MONTUFAR | En Recepción | CARCHI / MONTUFAR | $26,171.13 | 2024-12-18 16:30:00 |
| SIE-HVCM-2024-111 | HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL Y COLECTIVA PARA EL PERSONAL DEL HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO | Ejecución de Contrato | AZUAY / CUENCA | $22,335.45 | 2024-08-12 18:00:00 |
| SIE-IIGE-2024-007 | INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN GEOLÓGICO Y ENERGÉTICO | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DEL PROYECTO "ESTUDIO DEL IMPACTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SECTOR AGROINDUSTRIAL" CON FONDOS AECID. | Finalizada | PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | $7,797.52 | 2024-09-03 08:00:00 |
| SIE-MIMG-2024-073 | Municipalidad de Guayaquil | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL | Desierta | GUAYAS / GUAYAQUIL | $37,917.22 | 2024-07-19 17:30:00 |
| SIE-MIMG-2024-084 | Municipalidad de Guayaquil | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL | Finalizada | GUAYAS / GUAYAQUIL | $37,917.22 | 2024-08-20 18:00:00 |
| SIE-PPSSFZ-2024-006 | PATRONATO PROVINCIAL DE SERVICIO SOCIAL DE PASTAZA | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA EL PERSONAL DEL PATRONATO PROVINCIAL DE SERVICIO SOCIAL DE PASTAZA | Cancelado | PASTAZA / PASTAZA | $8,864.79 | 2024-08-05 15:00:00 |
| SIE-PPSSFZ-2024-007 | PATRONATO PROVINCIAL DE SERVICIO SOCIAL DE PASTAZA | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL PERSONAL DEL PATRONATO PROVINCIAL DE SERVICIO SOCIAL DE PASTAZA | Finalizada | PASTAZA / PASTAZA | $8,864.79 | 2024-08-15 16:00:00 |
| VPN-FAE-2024-007 | DIRECCION DE LA ADMINISTRACION CENTRAL | ACTUALIZACIÓN JEPPESEN NAVIGATION NAV DATABASE AND OBSTRUCTION OBST DATABASE PARA IDU 680, APLICABLE A LAS AERONAVES GROB | Finalizada | PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | $0.00 | 2024-08-29 18:00:00 |

Procesos del 1 al 20 de 23

Siguiente Fin

Copyright © 2008 - 2025 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Buscar Limpiar

| Código | Entidad Contratante | Objeto del Proceso | Estado del Proceso | Provincia/Cantón | Presupuesto Referencial Total(sin iva) | Fecha de Publicación | Opciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIE-CBCCPE-2024-002 | CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON PONCE ENRIQUEZ | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y HEA PARA TAREAS ESPECIFICAS A LOS 17 BOMBEROS OPERATIVOS DE CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN CAMELO PONCE ENRIQUEZ | Ejecución de Contrato | AZUAY / CAMELO PONCE ENRIQUEZ | $34,239.62 | 2024-07-16 13:00:00 | |
| SIE-GADMSIQ-2024-005 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS | ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA TECNICOS Y TRABAJADORES DEL GAD MUNICIPAL DE SIGCHOS 2024 | Finalizada | COTOPAXI / SIGCHOS | $21,864.55 | 2024-07-16 16:00:00 | |
| SIE-MIMG-2024-060 | Municipalidad de Guayaquil | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL | Desierta | GUAYAS / GUAYAQUIL | $37,917.22 | 2024-07-01 17:30:00 | |

Procesos del 21 al 23 de 23

Inicio Anterior

Copyright © 2008 - 2025 Servicio Nacional de Contratación Pública.

**Resumen de hallazgos de contrataciones.**

Para la consolidación de la información, se ha considerado los procesos cuyo objeto es de similares características a lo requerido por la institución con el estado finalizado, adjudicado – registro de contrato, ejecución de contrato y en la recepción, mismos que se detallan en el siguiente cuadro:

| BUSQUEDA | EPP | | DESDE EL 01 DE ENERO DE 2024 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRITERIO | | | | | | | |
| **Código** | **Entidad Contratante** | **Objeto del Proceso** | **Estado del Proceso** | **Provincia/ Cantón** | **Presupuesto Referencial Total (sin IVA)** | **Fecha de Publicación** | **Cumple/No Cumple** |
| SIE-CBCE04-2024-001 | Cuerpo de Bomberos del Cantón Espejo | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE INCENDIOS FORESTALES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN ESPEJO | Finalizada | CARCHI / ESPEJO | $14,718.00 | 21/02/2024 14:00 | No cumple con las Especificaciones Técnicas, ya que el CBA realizará la adquisición de Equipos de Protección Personal para Rescate Técnico del personal operativo. |
| SIE-GADMCQ-2024-002 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON QUINSALOMA | EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EPP Y ROPA DE TRABAJO | Finalizada | LOS RIOS / QUINSALOMA | $13,083.95 | 30/04/2024 17:00 | No cumple con las Especificaciones Técnicas, ya que el CBA realizará la adquisición de Equipos de Protección Personal para Rescate Técnico del personal operativo. |
| SIE-CBCSL-2024-00002 | Cuerpo de Bomberos de Santa Lucia | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ESTRUCTURAL PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN SANTA LUCÍA | Finalizada | GUAYAS / SANTA LUCIA | $23,120.00 | 25/07/2024 12:00 | No cumple con las Especificaciones Técnicas, ya que el CBA realizará la adquisición de Equipos de Protección Personal para Rescate Técnico del personal operativo. |
| SIE-IIGE-2024-007 | INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN GEOLÓGICO Y ENERGÉTICO | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DEL PROYECTO "ESTUDIO DEL IMPACTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SECTOR AGROINDUSTRIAL" CON FONDOS AECID. | Finalizada | PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | $7,797.52 | 03/09/2024 8:00 | No cumple con las Especificaciones Técnicas, ya que el CBA realizará la adquisición de Equipos de Protección Personal para Rescate Técnico del personal operativo. |
| SIE-MIMG-2024-084 | Municipalidad de Guayaquil | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL | Finalizada | GUAYAS / GUAYAQUIL | $37,917.22 | 20/08/2024 18:00 | No cumple con las Especificaciones Técnicas, ya que el CBA realizará la adquisición de |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Equipos de Protección Personal para Rescate Técnico del personal operativo. |
| SIE-PPSSPZ-2024-007 | PATRONATO PROVINCIAL DE SERVICIO SOCIAL DE PASTAZA | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL PERSONAL DEL PATRONATO PROVINCIAL DE SERVICIO SOCIAL DE PASTAZA | Finalizada | PASTAZA / PASTAZA | $8,864.79 | 15/08/2024 16:00 | No cumple con las Especificaciones Técnicas, ya que el CBA realizará la adquisición de Equipos de Protección Personal para Rescate Técnico del personal operativo. |
| SIE-GADMSIG-2024-005 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS | ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA TECNICOS Y TRABAJADORES DEL GAD MUNICIPAL DE SIGCHOS 2024 | Finalizada | COTOPAXI / SIGCHOS | $21,864.55 | 16/07/2024 16:00 | No cumple con las Especificaciones Técnicas, ya que el CBA realizará la adquisición de Equipos de Protección Personal para Rescate Técnico del personal operativo. |

***Criterios de búsqueda:***

Se utilizó las siguientes palabras claves **EPP**, como criterio de búsqueda en el portal institucional del SERCOP, para lo cual se detalla a continuación los respectivos procesos encontrados:

**PALABRA CLAVE: EPP**

- Periodo del **2025-01-01 al 2025-07-07**

COMPRAS PUBLICAS — Sistema Oficial de Contratación Pública — GOBIERNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR

Lunes 7 de Julio del 2025 09:08 | RUC: 1865044020001 | Entidad: CUERPO DE BOMBEROS DE AMBATO | Usuario: jyanez2023 | [ Cerrar Sesión ]

Inicio | Datos Generales | Consultar | Entidad Contratante | Administración

»Búsqueda de Procesos de Contratación

Para Buscar Procesos: Debe Presionar el botón 'Buscar Entidad', e ingresar el nombre de la Entidad que desea consultar.

| | | |
|---|---|---|
| Palabras claves | EPP | Para encontrar procesos según palabras claves ingresadas; ej: "computador", "camarón". |
| Entidad Contratante | Buscar Entidad | Presione el botón "Buscar Entidad", para encontrar el nombre de la Entidad Contratante, de la cual desea buscar Procesos. |
| Tipo de Contratación | TODOS | Que tipo de contratación es el proceso: Licitación, Subasta Inversa o Publicación u otro. |
| Tipo de compra | | Qué tipo de compra se realizó en el proceso: Bienes, Obras o Servicios incluidos Consultoría |
| Estado del Proceso | | Seleccione el Estado en que se encuentren los procesos interesados. |
| Código del Proceso | | Ingrese el código del proceso a buscar, ej: INCOP-SI-001 |
| Por Fechas de Publicación (*) | Desde: 2025-01-01 Hasta: 2025-07-07 | Seleccione el Período de la fecha de Publicación del Proceso. (Periodo válido 6 meses antes y 15 días después de la fecha de publicación) |
| Para una búsqueda más avanzada | Buscar en google | Esta opción permite buscar información e inclusive documentos que se encuentren en el Portal. Para acceder puede ingresar en el campo "Palabras claves" lo que necesita buscar y clic en el enlace. |

Buscar | Limpiar

| Código | Entidad Contratante | Objeto del Proceso | Estado del Proceso | Provincia/Cantón | Presupuesto Referencial Total(sin iva) | Fecha de Publicación | Opciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIE-ANDEC-2025-010 | ACERIAS NACIONALES DEL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA (A.N.D.E.C.) | ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL CON TELA ALUMINIZADA | Ejecución de Contrato | GUAYAS / GUAYAQUIL | $29,735.28 | 2025-04-24 18:00:00 | |
| SIE-CB_CM-2025-002 | CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON MEJIA | Adquisición de EPP para atención prehospitalaria y rescate vehicular del personal operativo | Adjudicado - Registro de Contratos | PICHINCHA / MEJIA | $90,000.00 | 2025-03-27 08:00:00 | |
| SIE-EMAPLAYASEP-2025-01 | EMPRESA PUBLICA DE ASEO DEL CANTON PLAYAS EMAPLAYAS E.P. | ADQUISICIÓN DE EPP PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA EMPRESA PUBLICA DE ASEO DEL CANTÓN PLAYAS EMAPLAYAS EP | Por Adjudicar | GUAYAS / PLAYAS | $11,578.70 | 2025-06-03 15:00:00 | |
| SIE-GADMCSA-2025-003 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA | ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EPP | Por Adjudicar | MANABI / SANTA ANA | $29,994.60 | 2025-06-13 15:00:00 | |
| SIE-GADMPC-2025-03 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO CARBO | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE, GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OBRAS PÚBLICAS | Ejecución de Contrato | GUAYAS / PEDRO CARBO | $16,941.94 | 2025-02-27 16:15:00 | |
| SIE-GPLR-2025-007 | GOBIERNO PROVINCIAL DE LOS RIOS | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LAS/LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RÍOS PERIODO 2025 | Adjudicado - Registro de Contratos | LOS RIOS / BABAHOYO | $7,324.77 | 2025-05-29 19:00:00 | |
| SIE-HGGS-2025-035 | HOSPITAL GENERAL GUASMO SUR | ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL EPP PARA LA ATENCION DEL PACIENTE DEL HOSPITAL GENERAL GUASMO SUR. | Adjudicado - Registro de Contratos | GUAYAS / GUAYAQUIL | $78,918.69 | 2025-06-06 17:30:00 | |
| VPN-CBCO-2025-003 | CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN OTAVALO | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN OTAVALO | Finalizada | IMBABURA / OTAVALO | $0.00 | 2025-04-30 18:00:00 | |

Procesos del 1 al 8 de 8

Copyright © 2008 - 2025 Servicio Nacional de Contratación Pública.

**Resumen de hallazgos de contrataciones.**

Para la consolidación de la información, se ha considerado los procesos cuyo objeto es de similares características a lo requerido por la institución con el estado finalizado, adjudicado – registro de contrato, ejecución de contrato y en la recepción, mismos que se detallan en el siguiente cuadro:

| BUSQUEDA | EPP | | DESDE EL 01 DE ENERO DE 2025 HASTA EL 07 DE JULIO DE 2025 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRITERIO | | | | | | | |
| **Código** | **Entidad Contratante** | **Objeto del Proceso** | **Estado del Proceso** | **Provincia/Cantón** | **Presupuesto Referencial Total (sin IVA)** | **Fecha de Publicación** | **Cumple/No Cumple** |
| SIE-ANDEC-2025-010 | ACERIAS NACIONALES DEL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA (A.N.D.E.C.) | ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL CON TELA ALUMINIZADA | Ejecución de Contrato | GUAYAS / GUAYAQUIL | $29,735.28 | 24/04/2025 18:00 | No cumple con las Especificaciones Técnicas, ya que el CBA realizará la adquisición de Equipos de Protección Personal para Rescate Técnico del personal operativo. |
| SIE-CB_CM-2025-002 | CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON MEJIA | Adquisición de EPP para atención prehospitalaria y rescate vehicular del personal operativo | Adjudicado - Registro de Contratos | PICHINCHA / MEJIA | $90,000.00 | 27/03/2025 8:00 | No cumple con las Especificaciones Técnicas, ya que el CBA realizará la adquisición de Equipos de Protección Personal para Rescate Técnico del personal operativo. |
| SIE-GADMPC-2025-03 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO CARBO | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE, GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OBRAS PÚBLICAS | Ejecución de Contrato | GUAYAS / PEDRO CARBO | $16,941.94 | 27/02/2025 16:15 | No cumple con las Especificaciones Técnicas, ya que el CBA realizará la adquisición de Equipos de Protección Personal para Rescate Técnico del personal operativo. |

## 3. ANÁLISIS DE PRECIOS ACTUALES:

**Cálculo del Precio Referencial.**

**Código Orgánico Integral Penal en Materia Anticorrupción.**

"Art. 294.1.- Sobreprecios en Contratación Pública. - Las o los servidores públicos, las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado; o, los proveedores del Estado que realicen arbitrariamente los procesos de contratación pública con evidente y comprobado sobreprecio al precio ordinario establecido por el mercado y determinado como tal por la Contraloría General del Estado, serán sancionados con pena privativa de libertad de cinco a siete años".

**Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.**

*"Art. 23.- Estudios. - Antes de iniciar un procedimiento precontractual, de acuerdo a la naturaleza de la contratación, la entidad deberá contar con los estudios y diseños completos, definitivos y actualizados, planos y cálculos, especificaciones técnicas, debidamente aprobados por las instancias correspondientes, vinculados al Plan Anual de Contratación de la entidad.*

*Los estudios y diseños incluirán obligatoriamente como condición previa a su aprobación e inicio del proceso contractual, el análisis de desagregación tecnológica o de Compra de Inclusión, según corresponda, los que determinarán la proporción mínima de participación nacional o local de acuerdo a la metodología y parámetros determinados por el Servicio Nacional de Contratación Pública.*

*La máxima autoridad de la Entidad Contratante y los funcionarios que hubieren participado en la elaboración de los estudios, en la época en que éstos se contrataron y aprobaron, tendrán responsabilidad solidaria junto con los consultores o contratistas, si fuere del caso, por la validez de sus resultados y por los eventuales perjuicios que pudieran ocasionarse en su posterior aplicación.*

*Los contratistas y funcionarios que elaboren los estudios precontractuales serán responsables de informar a la entidad contratante, en el término de 15 días contados desde la notificación, si existe justificación técnica para la firma de contratos complementarios, órdenes de trabajo y diferencias en cantidades de obra que superen el quince por ciento (15%) del valor del contrato principal. En caso de incumplir con el plazo señalado serán sancionados de conformidad con el artículo 100 de esta Ley.*

*En el caso de la modalidad contractual ingeniería, procura y construcción, el nivel de estudios será de diseños e ingeniería básica o conceptual de acuerdo con las disposiciones del Reglamento General a la presente Ley.*

**Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.**

Art. 49.- Determinación del presupuesto referencial. - Las entidades contratantes deberán contar con un presupuesto referencial apegado a la realidad de mercado al momento de publicar sus procesos de contratación. Los instrumentos de determinación del presupuesto referencial serán los siguientes:

1. Estudio de mercado: Para el caso de adquisición de bienes y prestación de servicios, conforme los parámetros que regule el SERCOP.

En aquellos bienes o servicios con precio oficial fijado por el Gobierno Nacional mediante Decreto Ejecutivo o algún otro mecanismo legalmente reconocido para el efecto, no será aplicable la metodología para la determinación de presupuesto referencial.

2. Análisis de precios unitarios -APU-: Para el caso de ejecución de obras, conforme lo contempla la Norma de Control Interno emitida por la Contraloría General del Estado para el presupuesto de la obra, actualizado al momento del inicio del proceso.

3. Estudio de costos de consultoría: Para el caso de consultoría, conforme lo determina el artículo 155 de este Reglamento General.

En el caso de los procedimientos especiales se aplicará su propia normativa.

Art. 50.- Monto del presupuesto referencial. - El presupuesto referencial se utilizará para determinar el procedimiento de contratación a seguir, valor que no deberá incluir impuestos.

Se realizó la verificación en el portal de compras públicas, utilizando la palabra clave como: **EPP** de dicha búsqueda se determina lo siguiente:

De la verificación en el portal de compras públicas en el período comprendido de enero de 2023 hasta junio de 2025, se encontraron procesos relacionados con la palabra clave de búsqueda "**EPP**", sin embargo, una vez revisadas y analizadas las características técnicas, se determinó que no cumplen con las especificaciones técnicas requeridas por el Cuerpo de Bomberos de Ambato. En consecuencia, los procedimientos NO son considerados para el cálculo de actualización de precios con la inflación acumulada.

## 4. PROFORMAS DE PROVEEDORES.

Proformas de proveedores de las obras, bienes o servicios a contratar.

**PRIMERA PUBLICACIÓN PÁGINA DEL SOCE.**

Con fecha 12 de junio del año 2025, se procedió a realizar la publicación del proceso en el Sistema Oficial de Contratación Pública SOCE – Necesidades de Contratación y Recepción de Ofertas, el objeto de contratación denominado ***"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA RESCATE DEL PERSONAL OPERATIVO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE AMBATO"***, en cumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento y la normativa secundaria del Sistema Nacional de Contratación Pública – SNCP, y RESOLUCIÓN N° R.E-SERCOP-2023-0134.


Necesidades de Contratación y Recepción de Proformas https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/NCO/NCORegistroDetalle.cpe?...

NECESIDADES DE CONTRATACIÓN Y RECEPCIÓN DE PROFORMAS

Buscador > NC-1865044020001-2025-00045

Detalle de Necesidad de Contratación

Datos del Proceso

**Nombre Entidad:** CUERPO DE BOMBEROS DE AMBATO
**Tipo de necesidad:** Necesidad de Contratación
**Código Necesidad de Contratación:** NC-1865044020001-2025-00045
**Estado de la necesidad:** Finalizada
**Objeto de compra:**
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA RESCATE DEL PERSONAL OPERATIVO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE AMBATO

**Fecha de Publicación de la Necesidad:**
2025-06-12 09:00:00

**Fecha Límite para la entrega de Proformas:**
2025-06-16 12:00:00

Funcionario Encargado

**Nombre:** Sbof. B Jhony Yánez
**Correo Electrónico:**
cuerpobomberosambato@gmail.com

Lugar de entrega

**Provincia:** TUNGURAHUA
**Cantón:** AMBATO
**Parroquia:** LA MERCED

**Dirección:** Av. Unidad Nacional y González Suárez

En la primera publicación se recibió una oferta en la página del SOCE.

Documentos Anexos

| ARCHIVO QUE CONTIENE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TÉRMINOS DE REFERENCIA | |
|---|---|
| Descripción del Archivo | Descargar Archivo |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | |
| REQUISITOS PARA ENVIA PROFORMA | |

Proveedores

| No. | RUC/ID | Razón Social |
|---|---|---|
| 1 | 1805784067001 | SINCHIRI LANDA ELISA MICAELA |

Regresar

Contacto Ciudadano | Portal Trámites Ciudadanos | Sistema Nacional de Información (SNI)

Plataforma Gubernamental Financiera,
Amazonas entre Unión Nacional de Periodistas y Alfonso Pereira,
Bloque Amarillo Piso 7
Quito - Ecuador
Teléfonos: 593-2 2440050
1700 - 737267

De acuerdo con lo publicado a través de la herramienta "Necesidades de Contratación y Recepción de Proformas" *No. NC-1865044020001-2025-00045,* se recepto una proforma cumpliendo con el artículo 53, numeral 4 de la Normativa Secundaria las cuales fueron entregadas desde la Unidad de Compras Públicas mediante Acta entrega No*. 034 de fecha 26 de junio de 2025*.

**SEGUNDA PUBLICACIÓN PÁGINA DEL SOCE.**

Con fecha 17 de junio del año 2025, se procedió a realizar la publicación del proceso en el Sistema Oficial de Contratación Pública SOCE – Necesidades de Contratación y Recepción de Ofertas, el objeto de contratación denominado ***"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA RESCATE DEL PERSONAL OPERATIVO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE AMBATO"***, en cumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento y la normativa secundaria del Sistema Nacional de Contratación Pública – SNCP, y RESOLUCIÓN N° R.E-SERCOP-2023-0134.

Necesidades de Contratación y Recepción de Proformas https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/NCO/NCORegistroDetalle.cpe.

ECUADOR

Servicio Nacional de Contratación Pública

**NECESIDADES DE CONTRATACIÓN Y RECEPCIÓN DE PROFORMAS**

Buscador > NC-1865044020001-2025-00048

Detalle de Necesidad de Contratación

**Datos del Proceso**

**Nombre Entidad:** CUERPO DE BOMBEROS DE AMBATO
**Tipo de necesidad:** Necesidad de Contratación
**Código Necesidad de Contratación:** NC-1865044020001-2025-00048
**Estado de la necesidad:** Inicial
**Objeto de compra:**
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA RESCATE DEL PERSONAL OPERATIVO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE AMBATO

**Fecha de Publicación de la Necesidad:**
2025-06-17 09:00:00

**Fecha Límite para la entrega de Proformas:**
2025-06-19 11:00:00

**Funcionario Encargado**

**Nombre:** Sbof. B Jhony Yánez
**Correo Electrónico:**
cuerpobomberosambato@gmail.com

**Lugar de entrega**

**Provincia:** TUNGURAHUA
**Cantón:** AMBATO
**Parroquia:** LA MERCED

**Dirección:** Av. Unidad Nacional y González Suárez

En la segunda publicación no se recibió ninguna oferta en la página del SOCE.

De acuerdo con lo publicado a través de la herramienta "Necesidades de Contratación y Recepción de Proformas" *No. NC-1865044020001-2025-00048,* NO se receptaron proformas cumpliendo con el artículo 53, numeral 4 de la Normativa Secundaria las cuales fueron entregadas desde la Unidad de Compras Públicas mediante Acta entrega No*. 034 de fecha 26 de junio de 2025.*

**PRIMERA PUBLICACIÓN REDES SOCIALES Y PÁGINAS INTERNACIONALES**

Con la finalidad de cumplir con los principios de: legalidad, trato justo, igualdad, oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad; y, participación nacional, adicional a la publicación en el SOCE, de fecha 17 de junio de 2025 se publicó también mediante medios y páginas digitales como son: Facebook, Instagram, X y en la página web LOCANTO ESPAÑA Y ESTADOS UNIDOS el proceso ***"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA RESCATE DEL PERSONAL OPERATIVO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE AMBATO"***.

**FACEBOOK.**




https://www.facebook.com/photo/?fbid=1147425737405769&set=a.453913306757019&locale=es_LA

**INSTAGRAM.**

https://www.instagram.com/p/DLA28pDJ2_q/

**X.**

https://x.com/cbambato/status/1935055788210332034/photo/1

**LOCANTO USA.**




https://www.locanto.us/tucson/ID_7572321105/ADQUISICION-DE-EQUIPOS-DE-PROTECCION-PERSONAL-PARA-RESCATE.html

**LOCANTO ESPAÑA.**

https://www.locanto.es/murcia/ID_7572304382/ADQUISICION-DE-EQUIPOS-DE-PROTECCION-PERSONAL-PARA-RESCATE.html

A través del correo electrónico cuerpobomberosambato@gmail.com se recibió tres proformas dentro de la fecha establecida, lo cual una de ellas cumple con los requerimientos establecidos por nuestra institución:

**PROVEEDOR 1** CHATEAU FLORIDA LLC



23/6/25, 16:19 Gmail - COTIZACION INTERNACIONAL NC-1865044020001-2025-00048

Gmail Compras PUBLICAS CBA <cuerpobomberosambato@gmail.com>

**COTIZACION INTERNACIONAL NC-1865044020001-2025-00048**

K L <kathylu8@hotmail.com> 18 de junio de 2025, 20:27
Para: "cuerpobomberosambato@gmail.com" <cuerpobomberosambato@gmail.com>

Sbof. B Jhony Yánez,

Se adjunta cotización de los bienes solicitados junto con sus fichas técnicas

A las ordenes,

Kathalina López
Chateau Florida LLC

5 adjuntos

COTIZACION .pdf 53K
f2xr casco.pdf 1384K
902-903-Defender-fire-fighters-suit_compressed.pdf 793K
4014_sellsheet_5.30.13.pdf 496K
ficha tecnica_330043_be-athletic2-1-high-gtx_bla_es (1) (1).pdf 370K

**PROVEEDOR** CHATEAU FLORIDA LLC

- Cotización.
- Información empresa.
- Ficha técnica.
- Recepción proforma.

**PROVEEDOR 2 AVANTIIS**

23/6/25, 16:21 Gmail - Cotizacion Bomberos Ambato

Gmail Compras PUBLICAS CBA <cuerpobomberosambato@gmail.com>

**Cotizacion Bomberos Ambato**

**Jimmy Zuniga-AVANTIIS** <jimmy.zuniga@avantiis.com> 19 de junio de 2025, 10:49
Para: "cuerpobomberosambato@gmail.com" <cuerpobomberosambato@gmail.com>

Estimado,

Buenas tardes, adjunto cotización solicitada para su revisión, muchas gracias

Jimmy Zuniga
jimmy.zuniga@avantiis.com
+1(484)393-2903

**2 adjuntos**
**PROFORMA B. AMBATO.pdf** 90K
**FOLLETOS copy.pdf** 4118K

**PROVEEDOR AVANTIIS**

- Cotización
- Información empresa.
- Ficha técnica.
- Recepción proforma.

**PROVEEDOR 3 MIRACLE & MILE SAFETY COMPANY CORP**

26/6/25, 16:23 Gmail - Cotizacion Equipos de Proteccion

Gmail Compras PUBLICAS CBA <cuerpobomberosambato@gmail.com>

**Cotizacion Equipos de Proteccion**

**Import_Export** <import_export@miraclemilecorp.com> 18 de junio de 2025, 19:59
Para: "cuerpobomberosambato@gmail.com" <cuerpobomberosambato@gmail.com>

Estimados señores del Cuerpo de Bomberos de Ambato:

Por medio del presente, me permito remitir nuestra cotización correspondiente a la Necesidad de Contratación con código NC-1865044020001-2025-00048, cuyo objeto es la Adquisición de Equipos de Protección Personal para Rescate del Personal Operativo del Cuerpo de Bomberos de Ambato.

Quedamos pendientes de sus comentarios

Saludos Cordiales / Best Regards
Import and Export Manager
MIRACLE&MILE

**3 adjuntos**
**FICHAS TECNICAS AMBATO .pdf** 5612K
**Book4-signed.pdf** 137K
**SUNBIZ 2025.pdf** 117K

**PROVEEDOR** MIRACLE & MILE SAFETY COMPANY CORP

- Cotización.
- Información empresa
- Ficha técnica.
- Recepción proforma.

**CUADRO COMPARATIVO.**

| PRECIOS REFERENCIALES DEL PROCESO "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA RESCATE DEL PERSONAL OPERATIVO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE AMBATO" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ÍTEM** | **UNIDAD** | **CANT.** | **DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIOS REQUERIDO** | **CUMPLE** | | **SINCHIRI LANDA ELISA MICAELA RUC: 1805784087001** | | **CUMPLE** | | **CHATEAU FLORIDA LLC** | | **CUMPLE** | | **AVANTIIS** | | **CUMPLE** | | **MIRACLE & MILE SAFETY COMPANY CORP** | | **V. UNITARIO MAS BAJO** | **V. TOTAL MAS BAJO** |
| | | | | **SI** | **NO** | **V/U** | **V/T** | **SI** | **NO** | **V/U** | **V/T** | **SI** | **NO** | **V/U** | **V/T** | **SI** | **NO** | **V/U** | **V/T** | | |
| **1** | UNIDAD | 132 | CASCO DE RESCATE TÉCNICO | | X | 445,00 | 58.740,00 | X | | **1.032,30** | 136.263,60 | X | | **1.050,00** | 138.600,00 | X | | **900,00** | 118.800,00 | **900,00** | **118.800,00** |
| **2** | UNIDAD | 264 | OVEROL DE RESCATE TÉCNICO | | X | 2.002,50 | 528.660,00 | X | | **1.678,90** | 443.229,60 | X | | **1.880,00** | 496.320,00 | X | | **1.575,00** | 415.800,00 | **1.575,00** | **415.800,00** |
| **3** | UNIDAD | 264 | GUANTES DE RESCATE TÉCNICO | | X | 176,00 | 46.464,00 | X | | **136,50** | 36.036,00 | X | | **145,00** | 38.280,00 | X | | **115,00** | 30.360,00 | **115,00** | **30.360,00** |
| **4** | UNIDAD | 264 | BOTAS PARA RESCATE TÉCNICO | | X | 485,00 | 128.040,00 | X | | **412,00** | 108.768,00 | X | | **425,00** | 112.200,00 | X | | **380,00** | 100.320,00 | **380,00** | **100.320,00** |
| **SUBTOTAL:** | | | | | | | 761904,00 | | | | 724.297,20 | | | | 785.400,00 | | | | **665.280,00** | | **665.280,00** |

De las proformas receptadas se toma como referencia el valor de la proforma más baja que cumple con lo requerido en beneficio económico institucional.

Se realizó la publicación del requerimiento **"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA RESCATE DEL PERSONAL OPERATIVO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE AMBATO"** en la página del SERCOP, redes sociales como Facebook, Twitter Instagram y en las páginas internacionales LOCANTO España, LOCANTO Estados Unidos, obteniendo la cantidad de (4) proformas a continuación se detalla:

- ✓ Una proforma en la herramienta de "Necesidades de contratación y recepción de proformas del SERCOP".
- ✓ Tres proformas fueron enviadas al correo institucional (**cuerpobomberosambato@gmail.com**).

## 5. DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL

Para poder determinar el presupuesto referencial se realizó (2) publicaciones a nivel Nacional (1) publicación en redes Sociales de las páginas autorizadas del CBA y (1) publicación a nivel internacional.

Se verifico la herramienta "Necesidades de contratación y recepción de proformas del SERCOP", teniendo como resultado una proforma, por lo que se procede a realizar el análisis:

- ✓ Al sistema "Necesidades de contratación y recepción de proformas del SERCOP" ingresa la proforma de la Sra. SINCHIRI LANDA ELISA MICAELA con Ruc N.º 1805784087001, se procede a revisar el documento y se identifica que el texto de cada uno de los ítems es una fiel copia del documento de Especificaciones Técnicas del CBA, adicional a ello no indica modelos o marcas de los bienes que se está ofertando, sin embargo, mediante correo electrónico de fecha 16 de junio de 2025 se solicitó *"Reciba un cordial y atento saludo; por el presente me permito solicitar que respecto a su proforma para la "**ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA RESCATE DEL PERSONALOPERATIVO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE AMBATO**"; se nos haga llenar las fichas técnicas de los bienes ofertados y que los mismos se oferten de acuerdo a su real capacidad de cumplimiento, esto a fin de que puedan verificar las capacidades reales y el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los mismos"*.
- ✓ En conclusión, Sra. SINCHIRI LANDA ELISA MICAELA con Ruc N.º 1805784087001, ***NO CUMPLE*** *con los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas por la institución, ya que no existe ningún medio de verificación.* ***(Fichas Técnicas)***

Se verifico el correo institucional cuerpobomberosambato@gmail.com y se puede observar que dentro del tiempo establecido llego tres proformas internacionales por lo que se procede a realizar el siguiente análisis:

- ➢ La proforma entregada por *CHATEAU FLORIDA LLC*, ***CUMPLE*** con los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas por la institución. **Anexo Formulario de cotización y Fichas Técnicas.**
- ➢ Las proformas entregadas por *AVANTIIS,* ***CUMPLE*** con los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas por la institución. **Anexo Formulario de cotización y Fichas Técnicas.**
- ➢ La proforma entregada por *MIRACLE & MILE SAFETY COMPANY CORP*, ***CUMPLE*** con los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas por la institución. **Anexo Formulario de cotización y Fichas Técnicas.**

Se concluye la verificación de las especificaciones técnicas de las proformas del proceso "***ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA RESCATE DEL PERSONALOPERATIVO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE AMBATO***" bajo los parámetros **CUMPLE** y **NO CUMPLE,** y se determina que, tres de las cuatro proformas enviadas al SOCE y correo institucional cumplen y se ajustan con los requerimientos solicitados por el Cuerpo de Bomberos de Ambato.

Se toma en consideración los valores de la proforma más baja, ya que todas las proformas cumplen con los requerimientos institucionales, por lo tanto, se determina el presupuesto referencial en beneficio económico institucional de acuerdo con el siguiente cuadro:

**TABLA DE VALORES**

| PRECIOS REFERENCIALES DEL PROCESO "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA RESCATE DEL PERSONAL OPERATIVO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE AMBATO" | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ÍTEM** | **CANT** | **DETALLE** | **V/U** | **V/T** | **V/U** | **V/T** |
| **1** | 132 | CASCO DE RESCATE TÉCNICO | **900,00** | 118.800,00 | **900,00** | **118.800,00** |
| **2** | 264 | OVEROL DE RESCATE TÉCNICO | **1.575,00** | 415.800,00 | **1.575,00** | **415.800,00** |
| **3** | 264 | GUANTES DE RESCATE TÉCNICO | **115,00** | 30.360,00 | **115,00** | **30.360,00** |
| **4** | 264 | BOTAS PARA RESCATE TÉCNICO | **380,00** | 100.320,00 | **380,00** | **100.320,00** |
| **SUBTOTAL:** | | | **665.280,00** | | **665.280,00** | |

## 6. CONCLUSIÓN.

De acuerdo con el análisis realizado, se concluye que el presupuesto referencial obtenido para el presente proceso de contratación es el siguiente:

| VALOR | JUSTIFICACIÓN |
|---|---|
| ***USD $ 665.280,00*** | El presupuesto referencial de la contratación alcanza la suma de ***USD $ 665.280,00 (SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA) NO INCLUYE IVA*** La información que ha servido de base para determinar el presupuesto referencial ha sido verificada por el área requirente; la veracidad de dicha información es responsabilidad de la misma. |

**Ambato, 08 de julio 2025**

## 7. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD.

| **ELABORADO POR:** | **REVISADO POR:** |
|---|---|
| Firmado electrónicamente por: JHONY RAUL YANEZ AGUAGUIÑA Validar únicamente con FirmaEC<br>Sbof. (B) Jhony Raúl Yánez Aguaguiña<br>**BOMBERO 2 DEL ÁREA OPERATIVA DEL CBA** | Firmado electrónicamente por: MARIANA ELIZABETH CASTRO ALDAS Validar únicamente con FirmaEC<br>Cbo. (B) Mariana Elizabeth Castro Aldás<br>**BOMBERO 1 DEL ÁREA OPERATIVA DEL CBA** |
| **REVISADO POR:** | **APROBADO POR:** |
| Firmado electrónicamente por: LUIS GONZALO PEREZ CONSTANTE Validar únicamente con FirmaEC<br>Sbof. (B) Luis Gonzalo Pérez Constante<br>**BOMBERO 2 DEL ÁREA OPERATIVA DEL CBA** | Firmado electrónicamente por: EDGAR FABIAN SANCHEZ SOLIS Validar únicamente con FirmaEC<br>Tnte. (B) Abg. Fabián Sánchez Solís.<br>**DIRECTOR DE OPERACIONES DEL CBA (e)** |